

労務・資材設計単価表

(労務設計単価及び技術者単価等)

令和 2 年度版

(令和 2 年 4 月 1 日以降適用)

宮城県土木部

労務設計単価及び技術者単価等について

- 1 この労務設計単価及び技術者単価等は県発注工事及び業務等にかかる積算業務の効率化を図るために作成したものである。
- 2 掲載されている単価は、国土交通省、農林水産省の二省が毎年定期的に行っている公共事業労務費調査及び設計業務等技術者給与実態調査等の結果に基づき設定されたものである。
- 3 適用期日：令和2年4月1日から適用
- 4 この単価表の内容に関する問い合わせには応じない。

(1) 労務設計単価表

番号	職種	令和2年 3/1以降 実施単価	適用	番号	職種	令和2年 3/1以降 実施単価	適用
01	特殊作業員	24,800	3/1改定	26	高級船員	27,900	3/1改定
02	普通作業員	19,200	3/1改定	27	普通船員	21,900	3/1改定
03	軽作業員	15,300	3/1改定	28	潜水士	54,000	3/1改定
04	造園工	21,500	3/1改定	29	潜水連絡員	33,500	3/1改定
05	法面工	28,900	3/1改定	30	潜水送気員	33,900	3/1改定
06	とび工	26,700	3/1改定	31	山林砂防工	28,900	3/1改定
07	石工	28,300	3/1改定	32	軌道工	36,600	3/1改定
08	ブロック工	25,400	3/1改定	33	型わく工	33,800	3/1改定
09	電工	21,600	3/1改定	34	大工	29,300	3/1改定
10	鉄筋工	31,300	3/1改定	35	左官	30,500	3/1改定
11	鉄骨工	26,400	3/1改定	36	配管工	22,400	3/1改定
12	塗装工	26,900	3/1改定	37	はつり工	24,300	3/1改定
13	溶接工	26,900	3/1改定	38	防水工	25,600	3/1改定
14	特殊運転手	27,200	3/1改定	39	板金工	26,700	3/1改定
15	一般運転手	24,500	3/1改定	40	タイル工	23,700	3/1改定
16	潜かん工	34,200	3/1改定	41	サッシ工	28,900	3/1改定
17	潜かん世話役	40,500	3/1改定	42	屋根ふき工	-	
18	さく岩工	31,600	3/1改定	43	内装工	26,400	3/1改定
19	トンネル特殊工	38,800	3/1改定	44	ガラス工	23,000	3/1改定
20	トンネル作業員	26,900	3/1改定	45	建具工	22,000	3/1改定
21	トンネル世話役	37,400	3/1改定	46	ダクト工	19,900	3/1改定
22	橋りょう特殊工	30,400	3/1改定	47	保温工	22,000	3/1改定
23	橋りょう塗装工	32,700	3/1改定	48	建築ﾌﾞﾛｯｸ工	24,900	3/1改定
24	橋りょう世話役	41,900	3/1改定	49	設備機械工	21,900	3/1改定
25	土木一般世話役	26,000	3/1改定	50	交通誘導警備員A	15,100	3/1改定
				51	交通誘導警備員B	13,000	3/1改定

(2)技術者等単価表

番号	職 種	令和2年 3/1以降 基準日額	適 用
(測量業務)			
01	測量上級主任技師	—	
02	測 量 主 任 技 師	45,400	3/1改定
03	測 量 技 師	40,000	3/1改定
04	測 量 技 師 補	29,700	3/1改定
05	測 量 助 手	29,500	3/1改定
06	測 量 補 助 員	23,400	3/1改定
(航空・船舶関係)			
07	操 縦 士	53,400	3/1改定
08	整 備 士	40,000	3/1改定
09	撮 影 士	36,300	3/1改定
10	撮 影 助 手	31,700	3/1改定
11	測 量 船 操 縦 士	29,000	3/1改定
(地質業務)			
12	地 質 調 査 技 師	47,400	3/1改定
13	主 任 地 質 調 査 員	35,000	3/1改定
14	地 質 調 査 員	24,600	3/1改定
(設計業務)			
15	理 事 ・ 技 師 長	64,800	3/1改定
16	主 任 技 師	55,300	3/1改定
17	技 師 (A)	48,700	3/1改定
18	技 師 (B)	40,600	3/1改定
19	技 師 (C)	32,700	3/1改定
20	技 術 員	27,900	3/1改定
21	主 任 技 術 者	69,800	3/1改定