
質問事項 回答

1

委託期間について「本業務に係る歳出予算の繰越が承
認された場合は延長することができることとする」とありま
すが、繰越の承認の可否については、いつ頃決定する見
込みでしょうか。また、繰越となった場合は、委託期間は
いつ頃までになる見込みでしょうか。

2

本案件の契約期間が延長されることになった場合、想定
される契約期間は、いつ頃までの想定でしょうか（成果物
の提出期限が令和６年９月末頃か、令和７年３月末頃
か、など概算で結構です）。

3

4

5

「宮城県半導体産業振興調査検討業務」の
企画提案に係る質問に対する回答

　本業務に関する「歳出予算の繰越」の承認については、
令和6年2月定例県議会での採決後（同年3月中旬頃）と
なります。
　また、委託契約の延長期間については、委託候補事業
者と協議の上で決定することとなりますが、本業務は仕様
書（案）にあるとおり、県の半導体産業振興施策の基礎資
料としての活用を目的としていること等から、可能な限り
早期の業務完了を目指してまいりたいと考えております。


